

平成28度 公共工事発注予定その2

- 1 公表対象 予定価格130万円以上が見込まれる入札を行う工事
 予定価格 50万円以上が見込まれる入札を行う業務委託
- 2 公表基準日 平成28年4月15日
- 3 注意 公表日の見通しですので、事情により、この見通しと異なる発注がなされる場合もあります。
 ※この発注見通しに追加がある場合は、追加公表を行います。

(南 部 町)

No.	工事名等	種別	発注予定		発注区分		概 要	担当課
			月	時期	入札方法	工種等		
1	町道法勝寺鍋倉与一谷線改良工事（鍋倉3工区）（社会交付金）	工事	5月	下旬	指名競争入札	3 道路	施工延長L=47.4m W=4.0(5.0)m	建設課
2	町道法勝寺鍋倉与一谷線改良工事（西2工区）（社会交付金）	工事	5月	下旬	指名競争入札	3 道路	施工延長L=60.8m W=4.0(5.0)m	建設課
3	小規模急傾斜地崩壊対策事業（鴨部工区）	工事	7月	中旬	指名競争入札	1 治山・治水	施工延長（L=30m H=5m）	建設課
4	小規模急傾斜地崩壊対策事業（朝金工区）	工事	7月	中旬	指名競争入札	1 治山・治水	施工延長（L=40m H=10m）	建設課
5	町道諸木丸山線修繕工事（側溝工）（防災安全交付金）	工事	9月	下旬	指名競争入札	3 道路	施工延長L=267m	建設課
6	町道サイノ谷線修繕工事（側溝工）（防災安全交付金）	工事	9月	下旬	指名競争入札	3 道路	施工延長L=113m	建設課
7	橋梁補修工事（塚田橋）（防災安全交付金）	工事	9月	下旬	指名競争入札	3 道路	施工延長L=16.8m	建設課
8	町道天万寺内線改良工事(社会交付金)	工事	10月	中旬	指名競争入札	3 道路	施工延長L=20.0m W=4.0(5.0)m	建設課
9	町道諸木丸山線改良事業「設計業務委託」（防災安全交付金）	委託業務	6月	月上旬	指名競争入札	3 道路	計画延長L=1,873m	建設課
10	町道サイノ谷線改良事業「設計業務委託」（防災安全交付金）	委託業務	6月	月上旬	指名競争入札	3 道路	計画延長L=227m	建設課
11	道路施設長寿命化修繕計画策定事業「個別施設計画策定業務委託」（防災安全交付金）	委託業務	6月	下旬	指名競争入札	3 道路	道路標識N=68基 照明N=110基 法面・斜面N=92箇所 舗装232km	建設課
12	町道ニュータウン・境線ほか14路線改良事業「設計業務委託」（防災安全交付金）	委託業務	6月	下旬	指名競争入札	3 道路	計画延長L=2,575m	建設課

13	町道三本木小学校線改良事業「測量設計業務委託」(防災安全交付金)	委託業務	6月	上旬	指名競争入札	3道路	計画延長L=65m	建設課
14	町道原奥絹屋線改良事業「概略設計業務委託」(西・口絹屋工区)(社会交付金)	委託業務	6月	上旬	指名競争入札	3道路	計画延長L=550m W=5.5(6.5)m	建設課
15	町道長田線改良事業「測量設計業務委託」(防災安全交付金)	委託業務	6月	上旬	指名競争入札	3道路	計画延長L=566m	建設課
16	町道原奥絹屋線改良事業「用地調査業務委託」(原工区)(社会交付金)	委託業務	6月	上旬	指名競争入札	3道路	計画延長L=250m W=5.5(6.5)m	建設課